

Basis Budget 2020

Program:	KST	Planning
Organisation:		Exchange Rate
Country:		1,00
Period:		

Budgetline	Activity	Unit rate	Unit Description	1. Quarter			2. Quarter			3. Quarter			4. Qu	
				EUR	Number of units	LC	EUR	Number of units	LC	EUR	Number of units	LC	EUR	Number of units
1.	Education & Counseling			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.1.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.2.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.3.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.4.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.5.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.6.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.7.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.8.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.9.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.10.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.11.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.12.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.13.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.14.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.15.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.1.16.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.1.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.2.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.3.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.4.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.5.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.6.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.7.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.8.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.9.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.10.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.11.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.12.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.13.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.14.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.15.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.2.16.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.1.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.2.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.3.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.4.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.5.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.6.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.7.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.8.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.9.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.10.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.11.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.12.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.13.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.14.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.15.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.3.16.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.1.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.2.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.3.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.4.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.5.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.6.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.7.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.8.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00
1.4.9.				0,00		0	0,00		0		0,00		0	0,00

1.17.15.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.17.16.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.1.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.2.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.3.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.4.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.5.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.6.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.7.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.8.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.9.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.10.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.11.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.12.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.13.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.14.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.15.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.18.16.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.1.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.2.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.3.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.4.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.5.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.6.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.7.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.8.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.9.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.10.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.11.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.12.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.13.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.14.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.15.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.19.16.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.1.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.2.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.3.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.4.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.5.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.6.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.7.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.8.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.9.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.10.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.11.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.12.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.13.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.14.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.15.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.20.16.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.	Staff / Infrastructure			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.1.	Expatriate Staff			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.1.1.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.1.2.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.	Project Staff			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.1.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.2.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.3.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.4.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.5.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.6.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.7.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.8.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.2.9.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.3.	Short-Term Consultants			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.3.1.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.3.2.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.	Project Infrastructure			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.1.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.2.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.3.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.4.				0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00

4.4.5.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.6.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.7.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.8.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.9.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4.4.10.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.	Preparation / Monitoring / Evaluation		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.1.	Preparation (only DGB BW)		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.1.1.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.1.2.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.2.	Project coordination		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.2.1.	Project Control Travel (only DGB BW)		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.2.2.	Workshops & Conferences		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.2.3.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.3.	Monitoring		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.3.1.	Monitoring		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.3.2.	Evaluation (only DGB BW)		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.4.	Follow-up contracts (only DGB BW)		0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.4.1.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5.4.2.			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
TOTAL			0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00

0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00		0
0	0,00		0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00		0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00		0
0	0,00		0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00		0
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
0	0,00		0